APSTIPRINĀTS

Nīcas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas

2010.gada 07. jūnija sēdē,Protokols Nr.1.

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000

Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 
Identifikācijas Nr. NND 2010/10
NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS, ADRESE UN CITI REKVIZĪTI

Nīcas novada dome
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts LV-3473
Reģ. Nr. 90000031531
Tālr. (+371) 6 34 89500
Fakss: (+371) 6 34 89502
www.nica.lv
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 26898029, e-pasts ligitareinfelde@inbox.lv


1.2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 3172 kvadrātmetru apjomā vērtībā līdz 42 000.00 LVL
CPV kods: 45233220-7
1.3. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

Izpildes termiņš – 2010.gada 01.jūlijs – 31.augusts.
Izpildes vieta – Ceļš „ Pēteris –Malkas laukums”  Nīcas novads, Nīcas pagasts
2. PIEDĀVĀJUMA SATURS

Piedāvājuma obligātas sastāvdaļas ir:

2.1.1.Pieteikums, pielikums Nr.1.

2.1.2.Tehniskais piedāvājums Nr.2.

2.1.3. Finanšu piedāvājums, pielikums Nr.3. 

2.1.4.UR/Komercreģistrā izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

2.1.5.Piegādātāja Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un tās pagarināšanu apliecinošs dokuments(tas ir, lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu), ja Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vecāka par vienu gadu;

2.1.6.Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un, ka pretendenta apliecinājums, ka pamatojoties uz spēkā stājušos spriedumu vai citas kompetentas institūcijas atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

2.1.7.Pretendentam pieejamās tehnikas, ražošanas iekārtu, instrumentu u.c. tehniskā nodrošinājuma, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, saraksts;(paraugs pielikumā).
	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis


2.1.8.Informācija par Piegādātāja personāla kvalifikāciju atbilstoši nolikuma pielikumā Nr. 4 norādītajām formām, jāiesniedz: 
· - Vispārējo būvdarbu vadītāja kvalifikācijas apliecināšanai:

· Spēkā esošu, Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas,

· Būvdarbu vadītāja CV atbilstoši Pielikumā Nr. 4 norādītajai formai.
· - Darba aizsardzības speciālista kvalifikācijas apliecināšanai iesniedz:

· Atbilstošas izglītības dokumenta kopiju vai spēkā esoša, Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegta kvalifikācijas sertifikāta (apliecības) kopiju.

· Darba aizsardzības speciālista CV atbilstoši Pielikumā Nr. 4 norādītajai formai.

2.1.9. Informācija par Piegādātāja pieredzi attiecīgo darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā (6.pielikums).
2.1.10.pretendenta apliecinājums, ka pretendents līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmējus, vai apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējam, pievienojot līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu, kas noformēts atbilstoši nolikuma 5. pielikumā dotajam paraugam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks;

2.1.11.apliecināta sadarbības līguma kopija vai rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums, pamatojot katra no nolikuma 2.1.12. punktā noteiktajā sarakstā iekļautā apakšuzņēmēja piekrišanu piedalīties iepirkumā un gatavību veikt darbus šajā objektā;

2.1.12.Pretendents par viņa norādītajiem apakšuzņēmējiem iesniedz nolikuma 2.1.4, 2.1.5., un 2.1.6. punktā pieprasītos dokumentus.
2.1.13.Katrs personu apvienības dalībnieks iesniedz:

2.1.13.1. nolikuma 2.1.4. punktā pieprasītos dokumentus;

2.1.13.2. nolikuma 2.1.5.punktā pieprasīto dokumentu;

2.1.13.3.nolikuma 2.1.6. punktā pieprasītos dokumentus atkarībā no līdzdalības piedāvājumā.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrācijas iestādes Latvijā vai no līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu jāiesniedz uzvarējušam pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājam.

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.3.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

3.3.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanummurētām lapām, uz pēdējās lapas auklu gali jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un parakstītai ar pretendenta paraksttiesīgas amatpersonas parakstu;

3.3.3. Piedāvājuma dokumentus jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ar norādi
[image: image1.bmp]
3.3.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu tādējādi, lai tas tiktu 

saņemts līdz 2010.gada  28.jūnijam plkst.14:00  Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, domes ēkā 2 stāvā 16 kabinetā.  

3.3.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērtā veidā tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.3.6. Piedāvājumi  netiks atvērti publiski. 

4. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un tas ir saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas no 28.jūnija 2010.
5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA. 

Vērtēšanas kritērijs zemāka cena. 

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet tiks nosūtīti Pretendentam pa pastu.

Rezultāti par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks publicēti Nīcas novada domes interneta mājas lapā www.nica.lv.

6.SAMAKSAS KĀRTĪBA:

pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Atskaites periods izpildītiem darbiem-viens mēnesis, kur līdz nākošā mēneša 5 datumam tiek iesniegts darba izpildes akts un rēķins.
Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ligita Reinfelde
63489500
26898029

Pielikums Nr.1

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 

Identifikācijas Nr. NND 2010/10
PIETEIKUMS

Iepirkuma
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā”

Identifikācijas Nr. NND 2010/10
Pretendents

(pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. 








, 

tā 










 personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkuma Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā”

 dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2010/10
1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas ievērot tā prasības;

2. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskā specifikācijā noteiktos uzdevumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās prasības iepirkuma priekšmeta jomā;

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz 2010.gada _______________;

4. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

paraksts

Z.V.




Pretendenta adrese:

Tālruņa (faksa) numuri:

Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods):

______________________________________________________________

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese):

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Pielikums Nr.2

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 

Identifikācijas N r. NND 2010/10
TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā”
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot 19.12.2006. MK noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība noteikto darbu daudzumu:
	Izmaksu

pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba

daudzums
	Vienības

Cena LVL
	Kopējā

Izmaksa

LVL

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Uzmērīšana, nospraušana
	m
	380
	
	

	2.
	Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	160
	
	

	3.
	Apaugumu norakšana no nomalēm
	m2
	375
	
	

	4.
	No ceļa klātnes liekās grunts norakšana un aizvešana no pk.0+00-1+98 H vid-10cm
	m3
	137
	
	

	5.
	No ceļa klātnes liekās grunts norakšana un aizvešana no pk. 1+98-3+75 H vid-20cm
	m3
	248
	
	

	6.
	A/betona segas safrēzēšana
	m2
	2407
	
	

	7.
	Grants maisījums 0-32 piebēršana
	m3
	250
	
	

	8.
	Ceļa klātnes profilēšana
	m2
	3315
	
	

	9.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana
	m2
	35
	
	

	10.
	A/betona apakškārtas ACb-16 izbūve h-4 cm biezumā
	m2
	3172
	
	

	11.
	A/betona dilumkārtas AC-11 izbūve h-4cm biezumā
	m2
	3161
	
	

	12.
	Betona apmaļu uzstādīšana 100x22x15
	m
	56
	
	

	13.
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar grants maisījumu 0/32 9cm biezumā
	m3
	38
	
	

	14.
	Lietus ūdens savācējakas akas izbūve
	gab
	1
	
	

	15.
	Lietus ūdens caurules d 200 izbūve
	m
	29
	
	

	16.
	Lietus ūdeņu nosēdakas vāku pazemināšana
	gab
	1
	
	

	
	A
	Kopā:
	

	
	B
	PVN (21% no A):
	

	
	
	Kopā: (A+B)
	


Iesniedza Nīcas novada speciālists saimniecības jautājumos  Agords Šalms.
Pielikums Nr.3

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000

Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 

  Identifikācijas Nr. NND 2010/10
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


2. KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr./Fakss
	

	e-pasta adrese
	


3. PIEDĀVĀJUMS

 Kopējā cena ir darbu veikšanu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

	Ceļa „ Pēteris-Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts Nīcas novada,Nīcas pagastā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, skici un iepirkuma nolikuma nosacījumiem
 LVL (bez PVN).
	

	KOPĀ LVL(PVN summa)
	

	Kopējā cena par visu darbu apjomu LVL ( ar PVN)
	


4.Līguma izpildes termiņš: no 2010.gada ________________   līdz 2010.gada ____________________.

5. Šis piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Garantija: izlietotajiem materiāliem ______gadi, veiktajiem būvdarbiem ______gadi.

Amats








paraksts
Pielikums Nr.4
Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000

 Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 
Identifikācijas Nr. NND 2010/10
Piegādātāja darbinieka CV forma

	Vārds, Uzvārds:
	

	Dzimšanas datums:
	

	
	

	Darba vieta / uzņēmums:
	

	Profesija:
	

	Pieredze uzņēmumā (gadi):
	

	Izglītība un apmācības:
	

	Datums (no – līdz)
	

	Izglītības iestāde / organizācija, kas veica apmācību
	

	Iegūtā izglītība / kvalifikācija
	

	
	

	Datums: (no – līdz)
	

	Izglītības iestāde / organizācija, kas veica apmācību
	

	Iegūtā izglītība / kvalifikācija
	

	
	

	Papildus kvalifikāciju mācības
	

	u.t.t.
	

	
	

	Darba pieredze:
	

	Datums (no – līdz)
	

	Datums (no – līdz)
	

	Uzņēmums
	

	Amats
	

	
	

	Datums (no – līdz)
	

	Datums (no – līdz)
	

	Uzņēmums
	

	Amats
	

	
	

	u.t.t.
	

	
	

	Pēdējo gadu svarīgāko darbu saraksts:

	2009. gads
	

	
	

	2008. gads
	

	
	

	2007. gads
	


	
	

	
	

	Darbinieka paraksts
	


Pielikums Nr.5
Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 

Identifikācijas Nr. NND 2010/10
Apakšuzņēmēju saraksts

1. Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:

	 Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģ. Nr.
	adrese
	darbi, ko veiks 

un darbu apjoms (%)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


_______________________________________









/paraksts/

Datums

Pielikums Nr.6
Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 

Identifikācijas Nr. NND 2010/10
Piegādātāja pieredze līdzīgu darbu veikšanā par _____________________________ 

	Nr.

p.

k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontakpersona                   ( vārds, uzvārds, amats, telefons)
	Objekta nosaukums
	
	
	

	
	
	
	
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.
	Darbu apjoms

(LVL vai EUR)
	Izpildīto darbu veids

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	


_________________________

(paraksts)

Datums

Pielikums Nr.7
Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000
Ceļa „ Pēteris –Malkas laukums” asfaltbetona seguma remonts
Nīcas  novada Nīcas pagastā” 
Identifikācijas Nr. NND 2010/10
Līguma projekts

BŪVDARBU  LĪGUMS   Nr.

Nīca      2010.gada__________________________


Nīcas novada dome (Reģ.nr.......), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, pārstāv priekšsēdētājs Agris Petermanis, kurš darbojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, un ________________________________________, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru pārstāv ___________________________________, vienojas un noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt ___________________________________________________________________________ Nīcas pagastā, Nīcas novadā  (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, objekta skici un izmaksu aprēķinu, kas tiek pievienoti šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2. Līgumcena un tās samaksas kārtība

2.1.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam līgumcenu __________________________________________________________________ (samaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par katru atskaites periodu saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtu rēķinu. (kopumā nepārsniedzot noslēgto līgumcenu) 

3. Darbu izpildes noteikumi

3.1. Būvuzņēmējs visus Darbus apņemas veikt līdz 2010.gada ___________________.

3.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc šī līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, ugunsdrošības un būvniecības normām. 

  3.4. Būvuzņēmējam Darbi ir jāveic saskaņā ar līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina projektu, līgumcenu vai Darbu izpildes termiņus.

4. Apakšlīgumi


Būvuzņēmējs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājam ir pienākums:

5.1.1. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;

5.1.2. paziņot Būvuzņēmējam par līguma izpildes atlikšanu vai vienpusēju laušanu vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš;

5.1.3. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. pieaicināt būvuzraugu, projektēšanas, būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai;

5.2.2. vienpusēji apturēt būvniecību šajā līgumā noteiktajos gadījumos.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējam ir pienākums:

6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

6.1.2. veikt civiltiesisko apdrošināšanu un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju;

6.1.3. ievērot tehnisko specifikāciju un tāmi, nacionālos standartus, būvnormatīvus un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.4. izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu;

6.1.5. veikt būvdarbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;

6.1.6. informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;

6.1.7. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);

6.1.8. pielaist būvuzraugu pie būvuzraudzības veikšanas un nodrošināt iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas un citas vajadzīgās informācijas;

6.1.9. ievērot un izpildīt būvuzrauga vai būvinspektora atzinuma norādījumus.

6.2. Būvuzņēmējam ir tiesības:

6.2.1. dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;

6.2.2. pēc iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmēju;

6.2.3. ierosināt izmainīt Darbu dokumentāciju.

6.3. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas iegūt visas atļaujas un apstiprinājumus, kādi ir nepieciešami Darbu veikšanai un objekta nodošanai ekspluatācijai. 

7. Būvuzrauga tiesības 

7.1. Būvuzraugam ir tiesības:

7.1.1. apstiprināt Darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

7.1.2. pārbaudīt, kā Būvuzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības būvniecības jomā;

7.1.3. pārbaudīt izpildīto būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību līgumam un projektam;

7.1.4. apskatīt un pārbaudīt būves, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un attiecīgos dokumentus no Būvuzņēmēja;

7.1.5. būvniecības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā dot atzinumu un norādījumus Būvuzņēmējam par to, kā novēršami pārkāpumi;

7.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar LR Būvuzraudzības noteikumiem.

7.2. Ja vienas nedēļas laikā no atzinuma saņemšanas Būvuzņēmējs neizpilda Būvuzrauga atzinumā dotos norādījumus, tad Būvuzraugam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja ar lūgumu apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti.

7.3. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

8. Garantijas

8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem un Darbu tehniskajiem uzdevumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

8.2. Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem un izmantotajiem materiāliem ir pēc iesniegtā finanšu piedāvājuma, bet ne mazāk kā 2 (divi) gadi no būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas. 

8.3. Būvuzņēmējs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām un apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai trūkumus, kas garantijas laikā radušies būvei.

8.4. Būvuzņēmēja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja zaudējumus. Ja Būvuzņēmējs piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam, un līgumslēdzēji var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa Būvuzņēmējam ir jāsamaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.

8.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

8.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

9.2. Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

9.3. Pieņemšanas nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

9.4. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu, vai 5 (piecu) dienu laikā rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

9.5. Motivēta atteikuma gadījumā līgumslēdzēji vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) nedēļu.

9.6. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, ja līgumslēdzēji ir vienojušies par cenu samazinājumu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto kvalitatīvo būvdarbu apjomu un to vērtību.

9.7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina.

9.8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.

9.9. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt projekta autoru un neatkarīgus ekspertus, Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

10. Izmaiņas līgumā. 
10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no līguma daļām. Ikviena līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nav maināma kopējā līguma summa, ja nemaina sākotnējo darba apjomu.

10.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Būvuzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē līgumslēdzējiem ar Līguma izmaiņām.

11. Līgumsods

11.1. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Darbus līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto darba dienu līgumsodu 1 %  no kopējās līguma summas.

11.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 1 %  apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavēto darba dienu.

12. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ

12.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties.

12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu līgumu vai tā daļu:

12.2.1. ja Būvuzņēmējs nespēj izpildīt jebkuras citas saistības saskaņā ar līgumu;

12.2.2. ja pret Būvuzņēmēju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli.

12.3. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

12.4. Būvuzņēmējs līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 12.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā priekšapmaksu vai avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 11.punkta noteikumiem. 

12.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību.

13. Force Majeure

13.1. Līgumslēdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

13.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā līgumslēdzēja puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē līgumslēdzēju iespēju veikt līguma izpildi: ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

13.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.
14. Nodokļi un nodevas

Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līgumcenā, un to maksājumus izdara Būvuzņēmējs. 

15. Strīdu atrisināšanas kārtība

15.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līgumslēdzējiem saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu.

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Zemgales Administratīvajā tiesā.

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

16.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros valsts valodā, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Būvuzņēmēja.

16.2. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no līgumslēdzējiem, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti un adreses

Pasūtītājs:                                                                 Būvuzņēmējs:
PIEDĀVĀJUMS 
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