Nīcā, 06.12.2010.
Atbilde uz interesenta jautājumu iepirkumā „Nīcas sieviešu tautas tērpu izgatavošana Nīcas novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām”, ID Nr. NND 2010/13

Jautājums: Vai ir iespējams mainīt nolikuma Līguma projekta 5. punkta apakšpunktu 5.1.2., kurā norādīts, ka līdz 2011. gada 01. martam jānodod Pasūtītājam 25 tautas tērpu komplekti, pagarinot šo termiņu?
Atbilde: Sakarā ar to, ka projektā ir noteikti termiņi, Līguma projekta 5. punkta apakšpunktu 5.1.2. mainīt nav iespējams. 25 tautas tērpu komplekti ir jāizgatavo un jānodod  Pasūtītājam ne vēlāk par 2011. gada 01. martu. Atbilde zaudējusi spēku ar 09.12.2010.
Aktualizēts 09.12.2010.

Sakarā ar vairāku interesentu norādi, ka Līguma projekta 5.1.1. punktā noteiktā prasība „Līdz 2011. gada 1. martam jāizgatavo un jānodod Pasūtītājam 25 tautas tērpu komplekti. Komplektā ietilpst brunči, ņieburs, krekls, galvassega, villaine/snātene” tik īsā laikā un tik apjomīgam pasūtījumam nav izpildāma, Pasūtītājs, sazinoties ar projekta finansējumu administrējošo iestādi Lauku atbalsta dienestu, ir guvis informāciju, ka projekta īstenošanas termiņš var tikt pagarināts. Līdz ar to Pasūtītājs precizē Līguma izpildes termiņus. Sk. Nolikuma konsolidēto versiju, kurā precizēti līguma izpildes termiņi, turpmāk nosakot, ka :

5.1.1. Līdz 2011. gada 1. jūnijam jāizgatavo un jānodod Pasūtītājam 25 tautas tērpu komplekti. Komplektā ietilpst brunči, ņieburs, krekls, galvassega, villaine/snātene.

5.1.2. Darbu pabeigšana (atlikušo, punktā 5.1.2. neminēto preču izgatavošana) un nodošana saskaņā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu: ne vēlāk kā 8 kalendāros mēnešus pēc līguma parakstīšanas dienas.

