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Nīcas novads,

 2010 
1. Vispārīga informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
 NND/2010/4/ELFLA
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti
Pasūtītājs: Nīcas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000031531
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

Tālrunis: 63469049

Faksa numurs: 63489502
Darba laiks: 8.30-12.00 un 12.30-17.00

Līgumslēdzējs: Nīcas novada dome

Bankas rekvizīti: A/S  SWEDBANKA, kods HABALV22
Norēķinu konts: LV69 HABA 0551 0188 6896 1 
Kontaktpersona: Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes izpilddirektore Anda Veidele

Kontakttālrunis: 63454418

Faksa numurs: 63484555
Mobilais tālrunis: 29160897

E- pasta adrese: otankiiepirkumi@inbox.lv
Darba laiks: 8.00-12.30 un 13.00-16.30

1.3. Iepirkuma priekšmets
Pašvaldības iepirkuma priekšmets ir pakalpojumi – Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai. 
1.4. Līguma izpildes laiks un vieta
1.4.1. Plānojot darbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darbu izpildes termiņš līdz 2010. gada 21. maijam
1.4.2. Līguma ietvaros veicamo darbu vieta ir – „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads un Rudes pamatskola, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami Nīcas novada domes Otaņķu pagasta pārvaldes telpās, "Pagastmāja", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, 216. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30) līdz 2010.gada 22. martam plkst. 12.00.
1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Nīcas novada domes Otaņķu pagasta pārvaldes telpās, "Pagastmāja", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, 201. kabinetā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, slēgtā sēdē (bez pretendentu piedalīšanās). 8prim pants neparedz pretendentu piedalīšanos.
1.5.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.5.5. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas.
1.6. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un jāpievieno 1 (viena) kopija. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
· Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.sadaļā.
· Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj sastādītu un pārbaudītu, kā arī atbilstoši parakstītu tāmi, kas izstrādātas atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (turpmāk tekstā LBN 501-06 un darbu apjomiem (nolikuma pielikums). 
1.6.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:
Nīcas novada domes
Iepirkuma komisijai
Otaņķu pagasta pārvalde,
"Pagastmāja", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475
Iepirkumam „Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai”  NND/2010/4/ELFLA
Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)
1.6.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu.
1.6.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotas persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) piedāvājuma dokumentos.
1.6.6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums noformējams rakstiski, ievērojot šajā nolikumā noteiktos noformēšanas nosacījumus.
1.6.7. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.
1.6.8. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL).
1.6.9. Piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas pretendents apliecina Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.
1.6.10. Ja piedāvājumā iekļauj dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums valsts valodā. Tulkojumu apliecina pretendents. Ja komisija pieprasa, pretendentam ir jāiesniedz notariāli apliecināts tulkojums.
1.6.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un iepirkuma līguma projekta (nolikuma pielikums) nosacījumiem.
1.6.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7. Pasūtītāja kontaktpersona
Anda VEIDELE, tālr. 63454418; 29160897, e-pasts: otankiiepirkumi@inbox.lv.   
1.8. Nolikuma saņemšana
Nolikumam ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Nīcas novada pašvaldības mājas lapā www.nica.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Iepirkumi”. 
1.9. Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā pie nolikuma.
1.9.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.9.3. Ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto, interesentiem papildu informācijas vai skaidrojumu pieprasījumi ir jāiesniedz laikus – līdz 2010.gada 16. martam. Pasūtītājs ir plānojis atbildes uz interesentu jautājumiem sagatavot un apstiprināt iepirkuma komisijas sēdē 2010.gada 17. martā.
2. Tehniskā  specifikācija
2.1. Tehniskais apraksts
2.1.1. Izpildītājam jāveic apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai saskaņā ar šo nolikumu un pievienotajiem darbu apjomiem un nosacījumiem.
2.1.2. Plānojot darbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darbu izpildes termiņš līdz 2010.gada 21. maijam.
2.2. Tehniskie noteikumi
2.2.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
· Jebkuru citu spēkā esošu normatīvo aktu prasības un Latvijas valsts standartu izvirzītās prasības;
· Visi darbi veicami ievērojot Pasūtītāja norādījumus.
2.2.2. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantija darbam un materiāliem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas. 
2.3. Tāmes
2.3.1. Tāmes izstrādājamas atbilstoši LBN 501-06 un darbu apjomiem (nolikuma pielikums).
2.3.2. Tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
3.1. Prasības pretendentiem:
3.1.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā;
3.1.3. Pretendenta gada vidējais apgrozījums līdzīga rakstura darbu veikšanā (bez PVN, bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2006., 2007., 2008.) ir vismaz divas reizes lielāks par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN;
3.1.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis:
3.1.4.1. vismaz 5 (piecus) līdzīgus līgumus,
3.1.4.2. Sekmīgi īstenoto līgumu izpildi apliecina darbu pasūtītāja atsauksme par konkrētā līguma sekmīgu izpildi.
3.1.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai darbu veikšanai.
3.1.6. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.
3.2. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (forma - nolikuma pielikums);
3.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, vai līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa, kas izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma atvēršanas datuma, un apliecina, ka pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
3.2.3. Uzņēmumu reģistra izziņa, vai līdzvērtīgas uzņēmumu reģistrācijas iestādes citā valstī izziņa, kur pretendents reģistrēts, kas izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājumu atvēršanas datuma, un apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3.2.4. Pievienots saraksts par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, sekmīgi īstenotajiem līdzīga satura līgumiem pēc šādas formas:
Pasūtītājs
Objekts, tā adrese
Galvenie veiktie darbu veidi
Darbu izpildes termiņš (nedēļās)
Līgumcena (LVL, bez PVN)
Kontaktpersona atsauksmju iegūšanai
3.2.5. Objektam piesaistītā  darbu vadītāja rīkojuma kopija.
3.2.6. Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, norādot līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju nosaukumi un adreses.
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Vispārīga informācija:
4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;
4.1.2. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.2. Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:
4.2.1.1. atbilstība noformējuma prasībām;
4.2.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasībām;
4.2.1.3. atbilstība tehniskajai specifikācijai;
4.2.1.4. piedāvājuma izvēle.
4.2.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
4.3.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
5. PIELIKUMI
5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
5.1.2. Līguma projekts (pielikums Nr.2);
5.1.3. Darbu apjomi (pielikums Nr.3);
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                                                                       A. Veidele
Pielikums Nr.1
Pieteikuma forma 
   
Sabiedrības nosaukums
reģistrācijas numurs
 kuras vārdā saskaņā ar
 rīkojas
 pārstāvības pamats
Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds
 
Ar šo piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai” (NND/2010/4/ELFLA). 
Piedāvājam veikt remontdarbus veikt par līgumsummu LVL ___________ un PVN 21% LVL ___________, kopā LVL _____________ . 
Apņemamies iepirkumā “Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai” (NND/2010/4/ELFLA) minētos darbu veikšanu un pabeigšanu nodrošināt līdz 2010. gada 21. maijam pēc objekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai. 
     Apliecinām, ka:

•
uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

•
vidējais apgrozījums līdzīgu darbu veikšanā (bez PVN, bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs gadiem (2007., 2008., 2009.) ir vismaz divreiz lielāks par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN;

•
sabiedrības rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;

•
tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā;

•
visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
 Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
z.v.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
 
Juridiskā  adrese:
 
Faktiskā  adrese:
 
Bankas rekvizīti:
 
Kontaktpersona:
 
Tālruņa numurs:
 
Faksa numurs:
 
E-pasta adrese:
 
Pielikums Nr.2
Līguma projekts
Atklāts konkurss

Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai” „

Identifikācijas Nr. NND 2010/4/ELFLA
Līguma projekts

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.

Nīcā
2010.gada


Nīcas novada dome, domes priekšsēdētāja A. Petermaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā — PASŪTĪTĀJS), no vienas puses un


tās valdes locekļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar

Statūtiem (turpmāk tekstā- IZPILDĪTĀJS), no otras puses (līdzēji saukti atsevišķi Puse, kopā tekstā - Puses), noslēdz šādu pakalpojuma līgumu, turpmāk tekstā - Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs apmaksā un saņem, un Izpildītājs apņemas veikt darbus projekta “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Otaņķu pagasta Rudes pamatskolā un Pagastmājā” realizācijai saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Darbs).

1.2.
Pasūtītājs ir veicis iepirkumu “Apkārtnes labiekārtošana Otaņķu pagasta Rudes pamatskolai un Pagastmājai” (NND/2010/4/ELFLA)” atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

1.3.
Šim Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:


1.3.1.
Pretendenta pieteikuma un tāmes kopijas;


1.3.2.
Informācija par darbu vadītājiem objektā.

1.4.
Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā līgumā noteiktais Darbs, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

. 
2.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1.
Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.


2.2.
Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.


2.3.
Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.


2.4.
Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

 

3.
IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

3.1.
Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu un nodotu objektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.


3.2.
Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu izpildes vietu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta atrašanās vietu, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darba izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu un Darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie Darba izpildes apstākļi.


3.3.
Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.


3.4.
Izpildītājs apliecina, ka Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

4. LĪGUMA TERMIŅŠ

4.1.Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji, un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

4.2.Izpildītājs apņemas veikt Līguma 2.daļā minēto Darbu līdz 2010.gada 21. maijam.

4.3.Pasūtītājs apņemas nodot objektu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darba uzsākšanas.

 
5. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

5.1.Izpildītājam par kvalitatīvu un savlaicīgu Darba izpildi maksājamā līguma summa ir LVL … (summa vārdiem) un PVN 21% LVL … (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL … (summa vārdiem).


5.2.Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāju parakstītiem darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.


•
B.  Maksājumu kārtība

5.3.Līguma apmaksa tiek veikta šādā kārtībā vairākos maksājumos – kā avansa maksājums un gala maksājums. 


5.4.Avansa maksājums 15% apmērā no kopējās līgumcenas tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.


5.5.Gala maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā latos ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.


•
C. Izmaksu izmaiņas

5.6. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.


•
E. Rēķini

5.7.Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51 daļas prasībām.


5.8.Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.


5.9.Rēķinos ir jānorāda vai tas ir avansa maksājuma rēķins vai gala rēķins.


5.10.Kopā ar gala rēķinu jāiesniedz izpildīta Darba nodošanas – pieņemšanas akts.

6. SAPULCES
6.1.Pēc vienas no Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. Sapulci sasauc par to vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informējot otru Pusi.

6.2.Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

7. BŪVLAUKUMS
      A. Reklāma
7.1.Reklāma Būvlaukumā  pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

      B. Būvlaukuma komunikācijas
7.2.Visu pasākumu veikšana darbu nodrošināšanai gruntsgabala robežās ir Izpildītāja pienākums.

7.3.Komunikācijas Būvlaukumā paredzēto darbu veikšanai nodrošina un apmaksā Izpildītājs.

7.4.Izpildītājam Būvlaukums visu darbības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai un tehniski ir iespējams.

      C. Būvlaukuma drošība un kārtība
7.5.Visā Darba laikā līdz darbu nodošanai Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.

7.6.Būvlaukumu apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu laiku arī tad, kad Darbs netiek veikts. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Būvlaukumā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

7.7.Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu.

7.8.Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.

7.9.Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.

7.10.Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

7.11.Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

      D. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā
7.12.Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī  valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izstrādā darbu veikšanas grafiku, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma materiālu pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

7.13.Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm.

7.14.Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai, vai mācību procesiem skolās.

7.15.Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem.

7.16.Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams.

7.17.Nododot darbus Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvlaukums ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem.

 
8. BŪVDARBI

A.
Preces un materiāli
8.1.Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

8.2.Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu Nīcas novada robežās. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta.

      B. Nospraušana un uzmērīšana
8.3.Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja pārstāvis ar praktisku palīdzību kontrolmērījumu veikšanai, ieskaitot darbaspēku (palīgu) un sīkus palīglīdzekļus (piemēram, mietiņus).

      C. Darba programma
8.4.Darbs jāveic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu Darba programmu.

8.5.Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darba programma trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darbu programmas un ar to saistītajiem papildinājumiem Darbu objektā veikt nedrīkst.

8.6.Darba programmā ietveramā informācija:


•
darba izpildes kalendārais laika grafiks,


•
naudas plūsmas grafiks.

8.7.Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to laikus informējot Izpildītāju.

      D. Paraugu ņemšana un pārbaudes
8.8.Darbs jāveic tehnoloģiskā  secībā pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvis ir pieņēmis iepriekšējos darbus, nepieciešamības gadījumā ar segto darbu aktu. Ja Darba vai materiālu kvalitāte neatbilst prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju un Pasūtītāja noteiktā termiņā, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai.

8.9.Ja Pasūtītājam rodas šaubas par mērījumu precizitāti vai Izpildītāja veikto pārbaužu rezultātiem, atbildīgo pušu pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

      E. Darba vadība un uzraudzība
8.10.Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā  Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

8.11.Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz būvniecības darbu beigām atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

8.12.Izpildītāja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Būvkomersanta reģistrā.

8.13.Izpildītājam ir jākoordinē veicamais Darbs.

      F. Darba izpildes termiņi
8.14.Visi Darba termiņi ir noteikti Līgumā un Darba izpildes laika grafikā. 

8.15.Izpildītāja pienākums ir sākt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā.

8.16.Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus 9.17.Izpildes 

      H. Apakšuzņēmēji

8.17.
Gadījumā, ja kādas Darba daļas izpildei Izpildītājam ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, tad savlaicīgi pirms Darba daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju. Gadījumā, ja Pasūtītāja un Izpildītāja domas dalās, tad noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis.


8.18.
Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.


8.19.
Ja Izpildītājs vēlas uzticēt tādu Darba daļu, kuru spēj izpildīt pats, viņam ir jāsaņem rakstiska Pasūtītāja piekrišana. Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.


8.20.
Apakšuzņēmēju nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu un to nomaiņai Izpildītājam jāiesniedz pamatojums.


8.21.
Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis.


8.22.
Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotas prasības par apakšuzņēmēja nomaiņu izpildi.


8.23.
Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.


8.24.
Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.


8.25.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.


A.
Kvalitātes un pārbaudes

8.26.
Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvniecības likums, šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Liepājas pilsētas saistošie noteikumi.


8.27.
Visas, izņemot šī Līguma 10.31. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.


8.28.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.


8.29.
Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darba un materiālu kvalitātes pārbaudes.


8.30.
Ja materiālu vai darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs pušu saskaņotajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Darba izpildes termiņa pagarināšanai.


8.31.
Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, kas pārsniedz noteiktās robežas un Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības vai ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību.

 

9. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

9.1.Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.


9.2.Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai ekspluatācijā.


9.3.Izpildītājam ar Darba izpildi saistītie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītājam. Dokumentiem jāpievieno Izpildītājam izsniegtās Darba izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, slēpto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, būves vai telpu kadastrālā uzmērīšanas lieta un citi, kas attiecas.


9.4.Izpildītājam dokumenti jāiesniedz valsts valodā vai svešvalodā ar tulkojumu valsts valodā.


9.5.Līdz darbu akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

 

10. GARANTIJAS

10.1.Izpildītājs garantē veiktā Darba un materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantijas laiks stājas spēkā pēc objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.


10.2.Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.

10.3.Izpildītājs nodrošina pārstāvja ierašanos defekta konstatēšanai 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no attiecīga Pasūtītāja aicinājuma ierasties saņemšanas

10.4.Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas laiki tiek noteikti Pusēm vienojoties, bet nevar būt ilgāki par 2 (divām) nedēļām.

10.5.Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

10.6.Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

10.7.Ja Izpildītājs atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu piedziņu.

11. PUŠU ATBILDĪBA
      A. Līgumsodi

11.1.
Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.2.punktā noteikto izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu darba dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) no Līguma summas.


11.2.
Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu darba dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas saskaņā ar iesniegto rēķinu.


11.3.
Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.


11.4.
Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

      B. Zaudējumi
11.5.Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

11.6.Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgi. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

      C. Bojājumu un bojāejas risks

11.7.
Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukumā un uz tā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jākonstatē, vai viņš var veikt Darbu bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

      D. Defekti

11.8.
Par garantijas laikā  konstatētajiem defektiem tiek sastādīts abu Pušu parakstīts defekta akts. Izpildītājs defektus novērš saskaņā ar līguma XII nodaļas nosacījumiem.


11.9.
Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.


11.10.
Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.


11.11.
Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildītā Darba kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


11.12.
Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

 

12.
LĪGUMA IZBEIGŠANA

12.1.
Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:


12.1.1.
ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;


12.1.2.
ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Projekta dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;


12.2.
Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas.

 

13.
NEPĀRVARAMA VARA

13.1.
Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.


13.2.
Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.


13.3.
Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

 

14.
PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

14.1.
Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir:


14.2.
Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir:


14.3.
Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.


14.4.
Līguma 17.daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

 

15.
STRĪDI
                 Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā  atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar        Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 
 

16.
DAŽĀDI NOTEIKUMI
Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

17.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17.1.
Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.


17.2.
Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.


17.3.
Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.


17.4.
Pusēm ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar Pušu rakstisku piekrišanu.


17.5.
Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.


17.6.
Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	
	Nīcas novada dome

	
	Reģ.Nr.LV90000031531

	
	Bārtas iela 6 , Nīca, Nīcas pagasts

	
	Nīcas nov., LV-3473

	
	AS Swedbanka, kods HABALV22, konts:  banka, UNLALV2X

	
	LV69HABA0551018868961

	
	A.Petermanis


Pielikums Nr.3

Darbu apjomi

	
	Mērvienība
	Daudzums

	Vecās virszemes  siltumtrases demontāža
	M
	170

	Asfalta seguma atjaunošana
	M2
	85

	Zāliena seguma atjaunošana
	M2
	2785

	Melnzeme
	M3
	300

	Zāliena sēklas
	kg
	50

	Bruģēšana
	
	

	Esošā seguma transformācija
	M2
	412

	Pildījuma uzbēršana
	M2
	412

	Pildījuma izlīdzināšana
	M2
	412

	Pildījuma blietēšana
	M2
	412

	Inerta seguma uzklāšana un izlīdzināšana
	M2
	412

	Inerta seguma blietēšana
	M2
	412

	Smalkā grants uzklāšana un izlīdzināšana
	M2
	412

	Smalkā grants blietēšana un ieskalošana
	M2
	412

	Bruģēšana
	M2
	412

	Bruģa blietēšana
	M2
	412

	Bruģa izlīdzināšana
	M2
	412

	Apmaļu uzstādīšana
	
	

	Mazo apmaļu grunts sagatavošana
	t.m.
	290

	Mazo apmaļu betonēšana
	t.m.
	290

	Lielo apmaļu grunts sagatavošana
	t.m.
	80

	Lielo apmaļu betonēšana
	t.m.
	80


